











# Resultados de procedimientos de licitación pública e invitación restringida realizados

Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Licitación pública/Invitación restringida		
			Tipo de procedimiento	Materia o tipo de contratación	Carácter del procedimiento
Ejercicio Fiscal 2021	01/Abril/2021	30/Junio/2021	Invitación a cuando menos tres personas	Obra pública	Nacional
Ejercicio Fiscal 2021	01/Abril/2021	30/Junio/2021	Invitación a cuando menos tres personas	Obra pública	Nacional
Ejercicio Fiscal 2021	01/Abril/2021	30/Junio/2021	Invitación a cuando menos tres personas	Obra pública	Nacional
Ejercicio Fiscal 2021	01/Abril/2021	30/Junio/2021	Invitación a cuando menos tres personas	Obra pública	Nacional
Ejercicio Fiscal 2021	01/Abril/2021	30/Junio/2021	Invitación a cuando menos tres personas	Obra pública	Nacional
Ejercicio Fiscal 2021	01/Abril/2021	30/Junio/2021	Invitación a cuando menos tres personas	Obra pública	Nacional
Ejercicio Fiscal 2021	01/Abril/2021	30/Junio/2021	Invitación a cuando menos tres personas	Obra pública	Nacional
Ejercicio Fiscal 2021	01/Abril/2021	30/Junio/2021	Invitación a cuando menos tres personas	Obra pública	Nacional

Posibles contratantes				
Nombre(s)	Primer apellido	Segundo apellido	Razón Social	RFC de los posibles contratantes
Concepción	Jiménez	Esquivel	Concepción Jiménez Esquivel	JIEC5512099D5
César Humberto	Arroyo	Lamas	Ar3 Compañía Constructora, S. A. De C. V.	ACO1404223U7
Fernando	Vázquez	Oronia	Fernando Vázquez Oronia	VAIF630723US0
Carlos	García	Núñez	Carlos García Núñez	GANC7808206W9
Les Francisco	Ruiz	Calderón	Les Francisco Ruiz Calderón	RUCL800802SL7
Edgar Eduardo	López	Miramontes	Edgar Eduardo López Miramontes	LOME9410156V6
Beatriz Adriana	Zavala	López	Beatriz Adriana Zavala López	ZALB941214KSA
Beatriz Adriana	Zavala	López	Beatriz Adriana Zavala López	ZALB941214KSA

## Resultados de procedimientos de licitación pública e invitación restringida realizados

Licitación pública/Invitación restringida			
Número de expediente, folio o nomenclatura	Hipervínculo a la convocatoria o invitaciones emitidas	Fecha de la convocatoria o invitación	Descripción de las obras públicas, los bienes o los servicios contratados
2021/MF3-18-SD-001		12/Marzo/2021	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calles Emilio Carranza entre corona y libertad y constitución entre laureles y Agustín melgar en la localidad de Tuxpan, municipio de Tuxpan Nayarit.
2021/MF3-18-SD-002		06/Abril/2021	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calles Emilio Carranza entre independencia y corona en la localidad de Tuxpan, municipio de Tuxpan Nayarit.
2021/MF3-18-SD-003		09/Abril/2021	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Churubusco entre Anacleto correa e hidalgo en la localidad de Tuxpan, municipio de Tuxpan Nayarit
2021/MF3-18-SF-004		16/Abril/2021	Construcción de pavimento hidráulico y obras complementarias en calle pedro moreno entre narciso Mendoza y niños héroes en la localidad de Tuxpan municipio de Tuxpan Nayarit.
2021/MF3-18-SF-005		10/Mayo/2021	Construcción de pavimento hidráulico y obras complementarias en calle Anacleto correa entre Churubusco y Chapultepec en la localidad de Tuxpan municipio de Tuxpan Nayarit.
2021/MF3-18-SD-006		10/Mayo/2021	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle leona vicario entre la calles Anacleto correa y Juárez en la localidad de Tuxpan municipio de Tuxpan Nayarit.
2021/MF3-18-SE-007		17/Mayo/2021	Construcción de empedrado y obras complementarias en calles México entre narciso Mendoza y laureles y calle Carranza entre libertad y juan Escutia en la localidad de Tuxpan, municipio de Tuxpan.
2021/MF3-18-SD-008		17/Mayo/2021	Construcción de dren pluvial en calle fortuna entre 15 de mayo y bordo sur en la localidad de Tuxpan, municipio de Tuxpan.

Licitación pública/Invitación restringida				
Relación con los nombres de las personas físicas o morales que presentaron una proposición u oferta				
Nombre(s)	Primer apellido	Segundo apellido	Denominación o Razón Social	RFC de las personas físicas o morales que presentaron una proposición u oferta
Concepción	Jiménez	Esquivel	Concepción Jiménez Esquivel	JIEC5512099D5
César Humberto	Arroyo	Lamas	Ar3 Compañía Constructora, S. A. De C. V.	ACO1404223U7
Fernando	Vázquez	Oronia	Fernando Vázquez Oronia	VAIF630723US0



## Resultados de procedimientos de licitación pública e invitación restringida realizados

Carlos	García	Núñez	Carlos García Núñez	GANC7808206W9
Les Francisco	Ruiz	Calderón	Les Francisco Ruiz Calderón	RUCL800802SL7
Edgar Eduardo	López	Miramontes	Edgar Eduardo López Miramontes	LOME9410156V6
Beatriz Adriana	Zavala	López	Beatriz Adriana Zavala López	ZALB941214KSA
Beatriz Adriana	Zavala	López	Beatriz Adriana Zavala López	ZALB941214KSA

### Licitación pública/Invitación restringida

Fecha en la que celebró la junta de aclaraciones	Relación con los nombres de los asistentes a la junta de aclaraciones. En el caso de personas morales especificar su denominación o razón social				
	Nombre(s)	Primer apellido	Segundo apellido	Denominación o razón social	RFC de las personas físicas o morales asistentes a la junta de aclaraciones
16/Marzo/2021	Concepción	Jiménez	Esquivel	Concepción Jiménez Esquivel	JIEC5512099D5
09/Abril/2021	César Humberto	Arroyo	Lamas	Ar3 Compañía Constructora, S. A. De C. V.	ACO1404223U7
13/Abril/2021	Fernando	Vázquez	Oronia	Fernando Vázquez Oronia	VAIF630723US0
21/Abril/2021	Carlos	García	Núñez	Carlos García Núñez	GANC7808206W9
13/Mayo/2021	Les Francisco	Ruiz	Calderón	Les Francisco Ruiz Calderón	RUCL800802SL7
13/Mayo/2021	Edgar Eduardo	López	Miramontes	Edgar Eduardo López Miramontes	LOME9410156V6
20/Mayo/2021	Beatriz Adriana	Zavala	López	Beatriz Adriana Zavala López	ZALB941214KSA
20/Mayo/2021	Beatriz Adriana	Zavala	López	Beatriz Adriana Zavala López	ZALB941214KSA






### Licitación pública/Invitación restringida

Relación con los nombres de los servidores públicos asistentes a la junta de aclaraciones					Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones o documento correspondiente	Hipervínculo al documento donde conste la presentación las propuestas
Nombre(s)	Primer apellido	Segundo apellido	RFC de los servidores públicos	Cargo que ocupan en el sujeto obligado los servidores públicos asistentes a la junta pública o de aclaraciones		
Eloy Joel	Fernández	Escalante	FEED741214C32	Director General de Infraestructura y Desarrollo Sustentable		




## Resultados de procedimientos de licitación pública e invitación restringida realizados

Eloy Joel	Fernández	Escalante	FEEE741214C32	Director General de Infraestructura y Desarrollo Sustentable		
Eloy Joel	Fernández	Escalante	FEEE741214C32	Director General de Infraestructura y Desarrollo Sustentable		
Eloy Joel	Fernández	Escalante	FEEE741214C32	Director General de Infraestructura y Desarrollo Sustentable		
Eloy Joel	Fernández	Escalante	FEEE741214C32	Director General de Infraestructura y Desarrollo Sustentable		
Eloy Joel	Fernández	Escalante	FEEE741214C32	Director General de Infraestructura y Desarrollo Sustentable		
Eloy Joel	Fernández	Escalante	FEEE741214C32	Director General de Infraestructura y Desarrollo Sustentable		
Eloy Joel	Fernández	Escalante	FEEE741214C32	Director General de Infraestructura y Desarrollo Sustentable		

### Licitación pública/Invitación restringida

Hipervínculo al (los) dictámenes, en su caso	Contratista o proveedor				
	Nombre(s)	Primer apellido	Segundo apellido	Denominación o razón social	RFC de la persona física o moral contratista o proveedor
	Concepción	Jiménez	Esquivel	Concepción Jiménez Esquivel	JIEC5512099D5
	César Humberto	Arroyo	Lamas	Ar3 Compañía Constructora, S. A. De C. V.	ACO1404223U7
	Fernando	Vázquez	Oronia	Fernando Vázquez Oronia	VAIF630723US0
	Carlos	García	Núñez	Carlos García Núñez	GANC7808206W9
	Carlos	García	Núñez	Carlos García Núñez	GANC7808206W9

## Resultados de procedimientos de licitación pública e invitación restringida realizados

	Les Francisco	Ruiz	Calderón	Les Francisco Ruiz Calderón	RUCL800802SL7
	Edgar Eduardo	López	Miramontes	Edgar Eduardo López Miramontes	LOME9410156V6
	Edgar Eduardo	López	Miramontes	Edgar Eduardo López Miramontes	LOME9410156V6

Licitación pública/Invitación restringida							
Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor							
Tipo de vialidad	Nombre de vialidad	Número exterior	Número interior, en su caso	Tipo de asentamiento	Nombre del asentamiento	Clave de la localidad	Nombre de la localidad
Calle	Aldama	423		Colonia	Centro	1	Ixtlan Del Rio
Calle	Revolución Social	285		Colonia	José María Menchaca	1	Tepic
Calle	Ixora	4	EDIFICIO C	Colonia	Villas Del Roble	1	Tepic
Calle	Paseo Maserata	24		Colonia	Bonaterra	1	Tepic
Calle	Paseo Maserata	24		Colonia	Bonaterra	1	Tepic
Calle	Privada Mar Adriático	12		Colonia	Luis Donald Colosio	1	Tepic
Calle	Níquel	8		Colonia	Colinas De San Juan	1	Xalisco
Calle	Níquel	8		Colonia	Colinas De San Juan	1	Xalisco

Licitación pública/Invitación restringida								
Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor					Domicilio en el extranjero de la empresa, contratista o proveedor			
Clave del municipio	Nombre del municipio o delegación	Clave de la entidad federativa	Nombre de la entidad federativa	Código postal	País	Ciudad	Calle	Número
6	Ixtlan Del Rio	18	Nayarit	63940				
17	Tepic	18	Nayarit	63150				



## Resultados de procedimientos de licitación pública e invitación restringida realizados

17	Tepic	18	Nayarit	63173				
17	Tepic	18	Nayarit	63194				
17	Tepic	18	Nayarit	63194				
17	Tepic	18	Nayarit	63175				
8	Xalisco	18	Nayarit	63787				
8	Xalisco	18	Nayarit	63787				

### Licitación pública/Invitación restringida

Descripción breve de las razones que justifican la elección del/los proveedor/es o contratista/s	Área(s) solicitante(s) de las obras públicas, el arrendamiento, la adquisición de bienes y/o la prestación de servicios	Área(s) contratante(s)	Área(s) responsable(s)	Número que identifique al contrato
Solvente Económica Mas Baja	DGIDS	DGIDS	Dirección De Infraestructura	DGIDS-TUXPAN-F3-001/2021-IR
Solvente Económica Más Baja	DGIDS	DGIDS	Dirección De Infraestructura	DGIDS-TUXPAN-F3-002/2021-IR
Solvente Económica Más Baja	DGIDS	DGIDS	Dirección De Infraestructura	DGIDS-TUXPAN-F3-003/2021-IR
Solvente Económica Más Baja	DGIDS	DGIDS	Dirección De Infraestructura	DGIDS-TUXPAN-F3-004/2021-IR
Solvente Económica Más Baja	DGIDS	DGIDS	Dirección De Infraestructura	DGIDS-TUXPAN-F3-005/2021-IR
Solvente Económica Más Baja	DGIDS	DGIDS	Dirección De Infraestructura	DGIDS-TUXPAN-F3-006/2021-IR
Solvente Económica Más Baja	DGIDS	DGIDS	Dirección De Infraestructura	DGIDS-TUXPAN-F3-007/2021-IR
Solvente Económica Más Baja	DGIDS	DGIDS	Dirección De Infraestructura	DGIDS-TUXPAN-F3-008/2021-IR

### Licitación pública/Invitación restringida

Fecha del contrato	Fecha de inicio de la vigencia del contrato	Fecha de término de la vigencia del contrato	Monto del contrato sin impuestos incluidos	Monto total del contrato con impuestos incluidos
23/Marzo/2021	29/ Marzo /2021	27/ Mayo /2021	\$2,254,071.64	\$2,614,723.10
16/Abril/2021	19/ Abril /2021	02/Junio/2021	\$580,354.71	\$673,211.46











## Resultados de procedimientos de licitación pública e invitación restringida realizados

20/Abril/2021	26/ Abril /2021	09/Junio/2021	\$1,362,187.81	\$1,580,137.86
28/Abril/2021	03/ Mayo /2021	31/Julio/2021	\$1,520,217.01	\$1,763,451.73
20/Mayo/2021	24/ Mayo /2021	06/Agosto/2021	\$2,702,823.02	\$3,135,274.70
20/Mayo/2021	24/ Mayo /2021	07/Julio/2021	\$515,232.66	\$597,766.99
27/Mayo/2021	31/ Mayo /2021	14/Julio/2021	\$1,023,151.30	\$1,186,855.51
27/Mayo/2021	31/ Mayo /2021	29/Julio/2021	\$1,111,507.83	\$1,289,349.08

### Licitación pública/Invitación restringida

Monto mínimo, con impuestos incluidos, en su caso	Monto máximo con impuestos incluidos, en su caso	Tipo de moneda	Tipo de cambio de referencia, en su caso	Forma de pago	Objeto del contrato	Plazo de entrega o ejecución	
						Fecha de inicio	Fecha de término
\$2,614,723.10	\$2,614,723.10	Nacional		Transferencia	Obra Publica	29/Marzo/2021	27/ Mayo /2021
\$673,211.46	\$673,211.46	Nacional		Transferencia	Obra Publica	19/Abril/2021	02/Junio/2021
\$1,580,137.86	\$1,580,137.86	Nacional		Transferencia	Obra Publica	26/Abril/2021	09/Junio/2021
\$1,763,451.73	\$1,763,451.73	Nacional		Transferencia	Obra Publica	03/Mayo/2021	31/Julio/2021
\$3,135,274.70	\$3,135,274.70	Nacional		Transferencia	Obra Publica	24/ Mayo /2021	06/Agosto/2021
\$597,766.99	\$597,766.99	Nacional		Transferencia	Obra Publica	24/ Mayo /2021	07/Julio/2021
\$1,186,855.51	\$1,186,855.51	Nacional		Transferencia	Obra Publica	31/ Mayo /2021	14/Julio/2021
\$1,289,349.08	\$1,289,349.08	Nacional		Transferencia	Obra Publica	31/ Mayo /2021	29/Julio/2021

## Resultados de procedimientos de licitación pública e invitación restringida realizados

Licitación pública/Invitación restringida					
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos, en versión pública si así corresponde	Hipervínculo, en su caso, al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato	Partida presupuestal de acuerdo con el clasificador por objeto del gasto, en el caso de ser aplicable	Origen de los recursos públicos	Fuente de financiamiento	Tipo de fondo de participación o aportación respectiva
		Fondo De Aportaciones Para La Infraestructura Social	Municipales	Ramo 33 (Aportaciones Federales Para Entidades Federativas Y Municipios)	Fondo 3 (Fortalecimiento De La Infraestructura Social Municipal)
		Fondo De Aportaciones Para La Infraestructura Social	Municipales	Ramo 33 (Aportaciones Federales Para Entidades Federativas Y Municipios)	Fondo 3 (Fortalecimiento De La Infraestructura Social Municipal)
		Fondo De Aportaciones Para La Infraestructura Social	Municipales	Ramo 33 (Aportaciones Federales Para Entidades Federativas Y Municipios)	Fondo 3 (Fortalecimiento De La Infraestructura Social Municipal)
		Fondo De Aportaciones Para La Infraestructura Social	Municipales	Ramo 33 (Aportaciones Federales Para Entidades Federativas Y Municipios)	Fondo 3 (Fortalecimiento De La Infraestructura Social Municipal)
		Fondo De Aportaciones Para La Infraestructura Social	Municipales	Ramo 33 (Aportaciones Federales Para Entidades Federativas Y Municipios)	Fondo 3 (Fortalecimiento De La Infraestructura Social Municipal)
		Fondo De Aportaciones Para La Infraestructura Social	Municipales	Ramo 33 (Aportaciones Federales Para Entidades Federativas Y Municipios)	Fondo 3 (Fortalecimiento De La Infraestructura Social Municipal)
		Fondo De Aportaciones Para La Infraestructura Social	Municipales	Ramo 33 (Aportaciones Federales Para Entidades Federativas Y Municipios)	Fondo 3 (Fortalecimiento De La Infraestructura Social Municipal)
		Fondo De Aportaciones Para La Infraestructura Social	Municipales	Ramo 33 (Aportaciones Federales Para Entidades Federativas Y Municipios)	Fondo 3 (Fortalecimiento De La Infraestructura Social Municipal)



## Resultados de procedimientos de licitación pública e invitación restringida realizados







Licitación pública/Invitación restringida Obra pública y/o servicios relacionados con la misma				
Lugar donde se realizará la obra pública	Breve descripción de la obra pública	Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental	Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas, tales como: cierre de calles, cambio de circulación, impedimentos de paso, etcétera.	Etapas de la obra pública y/o servicio de la misma
Tuxpan	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calles Emilio Carranza Entre Corona Y Libertad Y Constitución Entre Laureles Y Agustín Melgar En La Localidad De Tuxpan, Municipio De Tuxpan Nayarit			En finiquito
Tuxpan	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calles Emilio Carranza Entre Independencia Y Corona En La Localidad De Tuxpan, Municipio De Tuxpan Nayarit.			En ejecución
Tuxpan	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Churubusco Entre Anacleto Correa E Hidalgo En La Localidad De Tuxpan, Municipio De Tuxpan Nayarit			En ejecución
Tuxpan	Construcción De Pavimento Hidráulico Y Obras Complementarias En Calle Pedro Moreno Entre Narciso Mendoza Y Niños Héroe En La Localidad De Tuxpan Municipio De Tuxpan Nayarit.			En ejecución
Tuxpan	Construcción De Pavimento Hidráulico Y Obras Complementarias En Calle Anacleto Correa Entre Churubusco Y Chapultepec En La Localidad De Tuxpan Municipio De Tuxpan Nayarit.			En ejecución
Tuxpan	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Leona Vicario Entre La Calles Anacleto Correa Y Juárez En La Localidad De Tuxpan Municipio De Tuxpan Nayarit			En ejecución
Tuxpan	Construcción De Empedrado Y Obras Complementarias En Calles México Entre Narciso Mendoza Y Laureles Y Calle Carranza Entre Libertad Y Juan Escutia En La Localidad De Tuxpan, Municipio De Tuxpan			En ejecución
Tuxpan	Construcción De Dren Pluvial En Calle Fortuna Entre 15 De Mayo Y Bordo Sur En La Localidad De Tuxpan, Municipio De Tuxpan			En ejecución

## Resultados de procedimientos de licitación pública e invitación restringida realizados

### Licitación pública/Invitación restringida

Se realizaron convenios modificatorios	Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación, en su caso, señalar que no se realizó	Objeto del convenio modificatorio	Fecha de firma del convenio modificatorio	Hipervínculo al documento del convenio, en versión pública si así corresponde
No				
No				
No				
No				
No				
No				
No				
No				

### Licitación pública/Invitación restringida

Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios, en su caso	Hipervínculo a los informes de avance físico en versión pública si así corresponde	Hipervínculo a los informes de avance financiero en versión pública si así corresponde	Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga	Hipervínculo al finiquito, contrato sin efectos concluido con anticipación o informe de resultados, en su caso
Bitácora y estimaciones de obra				
Bitácora y estimaciones de obra				

## Resultados de procedimientos de licitación pública e invitación restringida realizados

Bitácora estimaciones obra	y de				
Bitácora estimaciones obra	y de				
Bitácora estimaciones obra	y de				
Bitácora estimaciones obra	y de				
Bitácora estimaciones obra	y de				
Bitácora estimaciones obra	y de				

Área(s) responsable(s) que genere(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información	Fecha de actualización de la información	Fecha de validación de la información	Nota
Dirección General de Infraestructura y Desarrollo Sustentable	10/Julio/2021	10/Julio/2021	