



Resultados de procedimientos de licitación pública e invitación restringida realizados por Ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit











Tipo de procedimiento	Materia	Licitación pública/Invitación restringida					
		Ejercicio	Periodo	Número de expediente, folio o nomenclatura	Hipervínculo a la convocatoria o invitaciones emitidas	Fecha de la convocatoria o invitación	Descripción de las obras públicas, los bienes o los servicios contratados
Invitación a cuando menos tres personas	Obra Pública	2017	01/Enero/2017 al 31/Marzo/2017	2017-AYTO-18-FEB-064-0087		27/Febrero/2017	Ampliación de Red De Drenaje Sanitario En Colonia Ricardo Flores Magón, En La Localidad De Tuxpan, Del Municipio De Tuxpan, Nayarit.
Invitación a cuando menos tres personas	Obra Pública	2017	01/Enero/2017 al 31/Marzo/2017	2017-AYTO-18-FEB-065-0088		27/Febrero/2017	Ampliación de Red De Drenaje Sanitario En Colonia Aviación, En La Localidad De Tuxpan, Del Municipio De Tuxpan, Nayarit.
Invitación a cuando menos tres personas	Obra Pública	2017	01/Enero/2017 al 31/Marzo/2017	2017-AYTO-18-MAR-004-0119		03/Marzo/2017	Ampliación de Red De Drenaje Sanitario En Colonia Antonio R. Laureles, En La Localidad De Tuxpan, Del Municipio De Tuxpan, Nayarit.
Invitación a cuando menos tres personas	Obra Pública	2017	01/Abril/2017 al 30/Junio/2017	2017-AYTO-18-JUN-078-0346		19/Junio/2017	Pavimentación De Calle A Base De Concreto Hidráulico Estampado Con Obras Complementarias En Calle Madero Entre Calle Independencia Y Corona, En La Localidad De Tuxpan, Municipio De Tuxpan, Nayarit.
Invitación a cuando menos tres personas	Obra Pública	2017	01/Abril/2017 al 30/Junio/2017	2017/MF3-18-001		06/Junio/2017	Rehabilitación de Colector Sanitario En Colonia Ricardo Flores Magón En La Localidad De Tuxpan, Municipio De Tuxpan, Nayarit.
Invitación a cuando menos tres personas	Obra Pública	2017	01/Abril/2017 al 30/Junio/2017	2017/MF3-18-003		12/Junio/2017	Pavimentación de Calle A Base De Concreto Hidráulico Estampado Con Obras Complementarias En Calle Fortuna Entre Calle Veracruz Y 15 De Mayo, En La Localidad De Tuxpan, Municipio De Tuxpan, Nayarit.
Invitación a cuando menos tres personas	Obra Pública	2017	01/Abril/2017 al 30/Junio/2017	2017/MF3-18-004		11/Julio/2017	Rehabilitación de Red De Drenaje Sanitario En Calle Zaragoza Entre Calle Independencia Y Corona, En La Localidad De Tuxpan, Municipio De Tuxpan, Nayarit.
Invitación a cuando menos tres personas	Obra Pública	2017	01/Abril/2017 al 30/Junio/2017	2017_AYTO_18_MAY_033_0290		18/Abril/2017	Pavimentación de Calle A Base De Concreto Hidráulico Con Obras Complementarias En Calle Fortuna Entre Narciso Mendoza Y Veracruz, En La Localidad De Tuxpan, Municipio De Tuxpan, Nayarit.
Invitación a cuando menos tres personas	Obra Pública	2017	01/Abril/2017 al 30/Junio/2017	2017_AYTO_18_MAR_105_0207		18/Abril/2017	Pavimentación de Calle A Base De Concreto Hidráulico Estampado Con Obras Complementarias En Calle Puebla Entre Independencia y Libertad, En La Localidad De Tuxpan, Municipio De Tuxpan, Nayarit.
Invitación a cuando menos tres personas	Obra Pública	2017	01/Abril/2017 al 30/Junio/2017	2017_AYTO_18_MAY_042_0285		09/Abril/2017	Pavimentación de Calle A Base De Concreto Hidráulico Estampado Con Obras Complementarias En Calle Sostenes Rocha II En La Zona Centro En La Localidad De Tuxpan, Municipio De Tuxpan, Nayarit.
Invitación a cuando menos tres personas	Obra Pública	2017	01/Julio/2017 al 30/septiembre/2017	2017_AYTO_18-MAY-033-0290		09/Abril/2017	Pavimentación De Calle A Base De Concreto Hidráulico Estampado Con Obras Complementarias En Calle Corona Entre Calle Zaragoza Y Madero, En La Localidad De Tuxpan, Municipio De Tuxpan, Nayarit.
Invitación a cuando menos tres personas	Obra Pública	2017	01/Octubre/2017 al 31/Diciembre/2017	2017/MF4-18-CO-12		08/Noviembre/2017	Suministro E Instalación De Luminarias Tipo Led En La Localidad De Tuxpan, Nayarit.
Invitación a cuando menos tres personas	Adquisiciones	2017	01/Octubre/2017 al 31/Diciembre/2017	2017/MF4-18-CO-11		16/Octubre/2017	Suministro De Uniformes Para Seguridad Pública Municipal

Licitación pública/Invitación restringida								
Relación con los nombres de las personas físicas o morales participantes o invitados			Denominación o razón social	Fecha en la que se celebró la junta de aclaraciones	Relación con los nombres de los asistentes a la junta de aclaraciones. En el caso de personas morales especificar su denominación o razón social			Denominación o razón social
Nombre (s)	Primer apellido	Segundo apellido			Nombre (s)	Primer apellido	Segundo apellido	
José Jesús	Fukushima	Lara	Construcciones Fukushima Y Asociados S.A. De C.V.	13/Marzo/2017	José Jesús	Fukushima	Lara	Construcciones Fukushima Y Asociados, S.A. De C.V.
Diana Laura	Martínez	Madrigal	Construcciones En Vías Terrestres Vulcano, S. A. De C.V.	13/Marzo/2017	Diana Laura	Martínez	Madrigal	Construcciones En Vías Terrestres Vulcano, S.A. De C.V.
Carlos Alberto	Cervantes	Figueroa	Carlos Alberto Cervantes Figueroa	13/Marzo/2017	Carlos Alberto	Cervantes	Figueroa	Carlos Alberto Cervantes Figueroa
Alan Javier	Parra	Valencia	Alan Javier Parra Valencia	13/Marzo/2017	Alan Javier	Parra	Valencia	Alan Javier Parra Valencia
Carlos Alberto	Cervantes	Figueroa	Grupo Constructor Icaf, S.A. De C.V.	13/Marzo/2017	Alan Javier	Parra	Valencia	Alan Javier Parra Valencia
Vilma Yadira	Meza	Hernández	Licenciados, Ingenieros, Obras Y Servicios, S.A. De C.V.	13/Marzo/2017	Alan Javier	Parra	Valencia	Alan Javier Parra Valencia
Uriel Alberto	Ortega	Altamirano	Uriel Alberto Ortega Altamirano	13/Marzo/2017	Carlos Alberto	Cervantes	Figueroa	Grupo Constructor ICAF, S.A. De C.V.
Lorena	Álvarez	Gómez	Lorena Álvarez Gómez	13/Marzo/2017	Vilma Yadira	Meza	Hernández	Licenciados, Ingenieros, Obras Y Servicios, S.A. De C.V.
					Diana Laura	Martínez	Madrigal	Construcciones En Vías Terrestres Vulcano, S.A. De C.V.
					Carlos Alberto	Cervantes	Figueroa	Carlos Alberto Cervantes Figueroa
					Uriel Alberto	Ortega	Altamirano	Uriel Alberto Ortega Altamirano
					Lorena	Álvarez	Gómez	Lorena Álvarez Gómez



Resultados de procedimientos de licitación pública e invitación restringida realizados por Ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit

















	Nacional		Transacción Bancaria	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Colonia Ricardo Flores Magón, En La Localidad De Tuxpan, Del Municipio De Tuxpan, Nayarit.	24/Marzo/2017	22/Mayo/2017
	Nacional		Transacción Bancaria	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Colonia Aviación, En La Localidad De Tuxpan, Del Municipio De Tuxpan, Nayarit.	24/Marzo/2017	22/Mayo/2017
	Nacional		Transacción Bancaria	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Colonia Antonio R. Laureles, En La Localidad De Tuxpan, Del Municipio De Tuxpan, Nayarit.	24/Marzo/2017	22/Mayo/2017
	Nacional		Transacción Bancaria	Pavimentación De Calle A Base De Concreto Hidráulico Estampado Con Obras Complementarias En Calle Madero Entre Calle Independencia Y Corona, En La Localidad De Tuxpan, Municipio De Tuxpan, Nayarit.	14/Julio/2017	11/Septiembre/2017
	Nacional		Transacción Bancaria	Rehabilitación De Colector Sanitario En Colonia Ricardo Flores Magón En La Localidad De Tuxpan, Municipio De Tuxpan, Nayarit.	03/Julio/2017	31/Agosto/2017
	Nacional		Transacción Bancaria	Pavimentación De Calle A Base De Concreto Hidráulico Estampado Con Obras Complementarias En Calle Fortuna Entre Calle Veracruz Y 15 De Mayo, En La Localidad De Tuxpan, Municipio De Tuxpan, Nayarit.	07/Julio/2017	04/Septiembre/2017
	Nacional		Transacción Bancaria	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Zaragoza Entre Calle Independencia Y Corona, En La Localidad De Tuxpan, Municipio De Tuxpan, Nayarit.	07/Agosto/2017	05/Septiembre/2017
	Nacional		Transacción Bancaria	Pavimentación De Calle A Base De Concreto Hidráulico Con Obras Complementarias En Calle Fortuna Entre Narciso Mendoza Y Veracruz, En La Localidad De Tuxpan, Municipio De Tuxpan, Nayarit.	15/Mayo/2017	13/Julio/2017
	Nacional		Transacción Bancaria	Pavimentación De Calle A Base De Concreto Hidráulico Estampado Con Obras Complementarias En Calle Puebla Entre Independencia y Libertad, En La Localidad De Tuxpan, Municipio De Tuxpan, Nayarit.	15/Mayo/2017	13/Julio/2017
	Nacional		Transacción Bancaria	Pavimentación De Calle A Base De Concreto Hidráulico Estampado Con Obras Complementarias En Calle Sostenes Rocha II En La Zona Centro En La Localidad De Tuxpan, Municipio De Tuxpan, Nayarit.	06/Julio/2017	03/Septiembre/2017
	Nacional		Transacción Bancaria	Pavimentación De Calle A Bas De Concreto Hidráulico Estampado Con Obras Complementarias En Calle Corona Entre Calle Zaragoza Y Madero, En La Localidad De Tuxpan, Municipio De Tuxpan, Nayarit.	06/Julio/2017	03/Septiembre/2017
	Nacional		Transacción Bancaria	Suministro E Instalación De Luminarias Tipo Led En La Localidad De Tuxpan, Nayarit.	01/Diciembre/2017	31/Diciembre/2017
	Nacional		Transacción Bancaria	Suministro De Uniformes Para Seguridad Pública Municipal	01/Octubre/2017	31/Octubre/2017

Licitación pública/Invitación restringida					
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos	Hipervínculo en su caso, al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato	Partida presupuestal de acuerdo con el clasificador por objeto del gasto, en el caso de ser aplicable	Origen de los recursos públicos	Fuente de financiamiento	Tipo de fondo de participación o aportación respectiva
		Ramo 33 Fondo de aportaciones para infraestructura social municipal	Federales	Recursos Federales	FISE
		Ramo 33 Fondo de aportaciones para infraestructura social municipal	Federales	Recursos Federales	FISE
		Ramo 33 Fondo de aportaciones para infraestructura social municipal	Federales	Recursos Federales	FISE
		Ramo 33 Fondo de aportaciones para infraestructura social municipal	Federales	Recursos Federales	FISE
		Ramo 33 Fondo de aportaciones para infraestructura social municipal	Federales	Recursos Federales	FISM Fondo de infraestructura social municipal
		Ramo 33 Fondo de aportaciones para infraestructura social municipal	Federales	Recursos Federales	FISM Fondo de infraestructura social municipal
		Ramo 33 Fondo de aportaciones para infraestructura social municipal	Federales	Recursos Federales	FISM Fondo de infraestructura social municipal
		Ramo 33 Fondo de aportaciones para infraestructura social municipal	Federales	Recursos Federales	Fondo VIII Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de entidades federativas
		Ramo 33 Fondo de aportaciones para infraestructura social municipal	Federales	Recursos Federales	Fondo VIII Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de entidades federativas
		Ramo 33 Fondo de aportaciones para infraestructura social municipal	Federales	Recursos Federales	Fondo VIII Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de entidades federativas
		Ramo 33 Fondo de aportaciones para infraestructura social municipal	Federales	Recursos Federales	Fondo VIII Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de entidades federativas
		Ramo 33 Fondo de aportaciones para infraestructura social municipal	Federales	Recursos Federales	Fondo IV Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal
		Ramo 33 Fondo de aportaciones para infraestructura social municipal	Federales	Recursos Federales	Fondo IV Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal










Resultados de procedimientos de licitación pública e invitación restringida realizados por Ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit








Licitación pública/Invitación restringida				
Obra pública y/o servicios relacionados con la misma				
Lugar donde se realizará la obra pública	Breve descripción de la obra pública	Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental	Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas	Etapas de la obra pública y/o servicio de la misma
Tuxpan	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Colonia Ricardo Flores Magón, Tuxpan.		Cierre Temporal De Calle	Finiquito
Tuxpan	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Colonia Aviación, En La Localidad De Tuxpan, Del Municipio De Tuxpan, Nayarit.		Cierre Temporal De Calle	Finiquito
Tuxpan	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Colonia Antonio R. Laureles, En La Localidad De Tuxpan, Del Municipio De Tuxpan, Nayarit.		Cierre Temporal De Calle	Finiquito
Tuxpan	Pavimentación De Calle A Base De Concreto Hidráulico Estampado Con Obras Complementarias En Calle Madero Entre Calle Independencia Y Corona, En La Localidad De Tuxpan, Municipio De Tuxpan, Nayarit.		Cierre Temporal De Calle	Finiquito
Tuxpan	Rehabilitación De Colector Sanitario En Colonia Ricardo Flores Magón En La Localidad De Tuxpan, Municipio De Tuxpan, Nayarit.		Cierre Temporal De Calle	Finiquito
Tuxpan	Pavimentación De Calle A Base De Concreto Hidráulico Estampado Con Obras Complementarias En Calle Fortuna Entre Calle Veracruz Y 15 De Mayo, En La Localidad De Tuxpan, Municipio De Tuxpan, Nayarit.		Cierre Temporal De Calle	Finiquito
Tuxpan	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Zaragoza Entre Calle Independencia Y Corona, En La Localidad De Tuxpan, Municipio De Tuxpan, Nayarit.		Cierre Temporal De Calle	Finiquito
Tuxpan	Pavimentación De Calle A Base De Concreto Hidráulico Con Obras Complementarias En Calle Fortuna Entre Narciso Mendoza Y Veracruz, En La Localidad De Tuxpan, Municipio De Tuxpan, Nayarit.		Cierre Temporal De Calle	Finiquito
Tuxpan	Pavimentación De Calle A Base De Concreto Hidráulico Estampado Con Obras Complementarias En Calle Puebla Entre Independencia Y Libertad, En La Localidad De Tuxpan, Municipio De Tuxpan, Nayarit.		Cierre Temporal De Calle	Finiquito
Tuxpan	Pavimentación De Calle A Base De Concreto Hidráulico Estampado Con Obras Complementarias En Calle Sostenes Rocha Li En La Zona Centro En La Localidad De Tuxpan, Municipio De Tuxpan, Nayarit.		Cierre Temporal De Calle	Finiquito
Tuxpan	Pavimentación De Calle A Bas De Concreto Hidráulico Estampado Con Obras Complementarias En Calle Corona Entre Calle Zaragoza Y Madero, En La Localidad De Tuxpan, Municipio De Tuxpan, Nayarit.		Cierre Temporal De Calle	Finiquito
Tuxpan	Suministro E Instalación De Luminarias Tipo Led En La Localidad De Tuxpan, Nayarit.		Ninguna	Finiquito
Tuxpan	Suministro De Uniformes Para Seguridad Pública Municipal		Ninguna	Finiquito

Licitación pública/Invitación restringida											
Se realizaron convenios modificatorios	Número de convenio modificatorio	Objeto del convenio modificatorio	Fecha de firma del convenio modificatorio	Hipervínculo al documento del convenio, en versión pública si así corresponde	Especificación de los mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios	Hipervínculo a los informes de avance físico en versión pública si así corresponde	Hipervínculo a los informes de avance financiero en versión pública si así corresponde	Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga	Hipervínculo al finiquito	Año	Nota
No					Bitácora y estimaciones de obra					2017	No se cuenta con información sobre comunicado de suspensión, en su caso, en virtud de que no se suspendió la obra; ni se cuenta con estudios de impacto urbano y ambiental, toda vez que no se generó dicha información.
No					Bitácora y estimaciones de obra					2017	No se cuenta con información sobre comunicado de suspensión, en su caso, en virtud de que no se suspendió la obra; ni se cuenta con estudios de impacto urbano y ambiental, toda vez que no se generó dicha información.
No					Bitácora y estimaciones de obra					2017	No se cuenta con información sobre comunicado de suspensión, en su caso, en virtud de que no se suspendió la obra; ni se cuenta con estudios de impacto urbano y ambiental, toda vez que no se generó dicha información.
No					Bitácora y estimaciones de obra					2017	No se cuenta con información sobre comunicado de suspensión, en su caso, en virtud de que no se generó dicha información.

Resultados de procedimientos de licitación pública e invitación restringida realizados por Ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit



											suspendió la obra; ni se cuenta con estudios de impacto urbano y ambiental, toda vez que no se generó dicha información.
No					Bitácora y estimaciones de obra				2017	No se cuenta con información sobre comunicado de suspensión, en su caso, en virtud de que no se suspendió la obra; ni se cuenta con estudios de impacto urbano y ambiental, toda vez que no se generó dicha información. La información invitaciones, fallo de la junta, contrato, avance físico, avance financiero, acta de recepción y finiquito, en su caso, no se encuentra completa, en virtud de que los expedientes se encuentran en la Auditoría Superior del Estado de Nayarit como se precisa en el anexo 	
No					Bitácora y estimaciones de obra				2017	No se cuenta con información sobre comunicado de suspensión, en su caso, en virtud de que no se suspendió la obra; ni se cuenta con estudios de impacto urbano y ambiental, toda vez que no se generó dicha información. La información invitaciones, fallo de la junta, contrato, avance físico, avance financiero, acta de recepción y finiquito, en su caso, no se encuentra completa, en virtud de que los expedientes se encuentran en la Auditoría Superior del Estado de Nayarit como se precisa en el anexo 	
No					Bitácora y estimaciones de obra				2017	No se cuenta con información sobre comunicado de suspensión, en su caso, en virtud de que no se suspendió la obra; ni se cuenta con estudios de impacto urbano y ambiental, toda vez que no se generó dicha información. La información invitaciones, fallo de la junta, contrato, avance físico, avance financiero, acta de recepción y finiquito, en su caso, no se encuentra completa, en virtud de que los expedientes se encuentran en la Auditoría Superior del Estado de Nayarit como se precisa en el anexo 	
No					Bitácora y estimaciones de obra				2017	No se cuenta con información sobre comunicado de suspensión, en su caso, en virtud de que no se suspendió la obra; ni se cuenta con estudios de impacto urbano y ambiental, toda vez que no se generó dicha información. La información invitaciones, fallo de la junta, contrato, avance físico, avance financiero, acta de recepción y finiquito, en su caso, no se encuentra completa, en virtud de que los expedientes se encuentran en la Auditoría Superior del Estado de Nayarit como se precisa en el anexo 	

Resultados de procedimientos de licitación pública e invitación restringida realizados por Ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit

										Superior del Estado de Nayarit como se precisa en el anexo 
No					Bitácora y estimaciones de obra				2017	No se cuenta con información sobre comunicado de suspensión, en su caso, en virtud de que no se suspendió la obra; ni se cuenta con estudios de impacto urbano y ambiental, toda vez que no se generó dicha información. La información invitaciones, fallo de la junta, contrato, avance físico, avance financiero, acta de recepción y finiquito, en su caso, no se encuentra completa, en virtud de que los expedientes se encuentran en la Auditoría Superior del Estado de Nayarit como se precisa en el anexo 
No					Bitácora y estimaciones de obra				2017	No se cuenta con información sobre comunicado de suspensión, en su caso, en virtud de que no se suspendió la obra; ni se cuenta con estudios de impacto urbano y ambiental, toda vez que no se generó dicha información. La información invitaciones, fallo de la junta, contrato, avance físico, avance financiero, acta de recepción y finiquito, en su caso, no se encuentra completa, en virtud de que los expedientes se encuentran en la Auditoría Superior del Estado de Nayarit como se precisa en el anexo 
No					Bitácora y estimaciones de obra				2017	No se cuenta con información sobre comunicado de suspensión, en su caso, en virtud de que no se suspendió la obra; ni se cuenta con estudios de impacto urbano y ambiental, toda vez que no se generó dicha información. La información invitaciones, fallo de la junta, contrato, avance físico, avance financiero, acta de recepción y finiquito, en su caso, no se encuentra completa, en virtud de que los expedientes se encuentran en la Auditoría Superior del Estado de Nayarit como se precisa en el anexo 
No					Bitácora y estimaciones de obra				2017	No se cuenta con información sobre comunicado de suspensión, en su caso, en virtud de que no se suspendió la obra; ni se cuenta con estudios de impacto urbano y ambiental, toda vez que no se generó dicha información. La información invitaciones, fallo de la junta, contrato, avance físico, avance financiero, acta de recepción y finiquito, en su caso, no se encuentra completa, en virtud de que los expedientes se encuentran en la Auditoría Superior del Estado de Nayarit como se precisa en el anexo 



Resultados de procedimientos de licitación pública e invitación restringida realizados por Ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit

										encuentran en la Auditoría Superior del Estado de Nayarit como se precisa en el anexo 
Sí	TUXPAN-NAY-FIV-18-CO-011/2017-IR	Ampliación al monto	10/Noviembre/2017		Entrega de adquisición				2017	No se cuenta con información sobre comunicado de suspensión, en su caso, en virtud de que no se suspendió la obra; ni se cuenta con estudios de impacto urbano y ambiental, toda vez que no se generó dicha información. La información invitaciones, fallo de la junta, contrato, avance físico, avance financiero, acta de recepción y finiquito, en su caso, no se encuentra completa, en virtud de que los expedientes se encuentran en la Auditoría Superior del Estado de Nayarit como se precisa en el anexo 

Periodo de actualización de la información: 4to. Trimestre Ejercicio Fiscal 2017

Fecha de actualización: 06/Enero/2018

Fecha de validación: 06/Abril/2018

Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología