













Resultados de procedimientos de licitación pública e invitación restringida realizados

Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Licitación pública/Invitación restringida		Posibles contratistas				RFC de los posibles contratantes
			Tipo de procedimiento	Materia	Nombre(s)	Primer apellido	Segundo apellido	Razón social	
Ejercicio Fiscal 2020	01/Julio/2020	30/Septiembre/2020	Invitación a cuando menos tres personas	Obra pública	Les Francisco	Ruiz	Calderón	Les Francisco Ruiz Calderón	RUCL800802SL7
Ejercicio Fiscal 2020	01/Julio/2020	30/Septiembre/2020	Invitación a cuando menos tres personas	Obra pública	Carlos	García	Núñez	Carlos García Núñez	GANC7808206W9
Ejercicio Fiscal 2020	01/Julio/2020	30/Septiembre/2020	Invitación a cuando menos tres personas	Obra pública	Chantal Alicia	Aguilar	Soto	Chantal Alicia Aguilar Soto	AUSC920110KF5
Ejercicio Fiscal 2020	01/Julio/2020	30/Septiembre/2020	Invitación a cuando menos tres personas	Obra pública	Les Francisco	Ruiz	Calderón	Les Francisco Ruiz Calderón	RUCL800802SL7
Ejercicio Fiscal 2020	01/Julio/2020	30/Septiembre/2020	Invitación a cuando menos tres personas	Obra pública	Carlos	García	Núñez	Carlos García Núñez	GANC7808206W9
Ejercicio Fiscal 2020	01/Julio/2020	30/Septiembre/2020	Invitación a cuando menos tres personas	Obra pública	Jorge Eduardo	García	Jiménez	Proyectos, instalaciones, mantenimiento y servicios eléctricos, s.a de C.V.	PIM980506JA9
Ejercicio Fiscal 2020	01/Julio/2020	30/Septiembre/2020	Invitación a cuando menos tres personas	Obra pública	Jorge Eduardo	García	Jiménez	Proyectos, instalaciones, mantenimiento y servicios eléctricos, s.a de C.V.	PIM980506JA9
Ejercicio Fiscal 2020	01/Julio/2020	30/Septiembre/2020	Invitación a cuando menos tres personas	Obra pública	Álvaro Roberto	Luna		Constructora y urbanizadora Eric, s.a. de C.V.	CUE0903049Z9
Ejercicio Fiscal 2020	01/Julio/2020	30/Septiembre/2020	Invitación a cuando menos tres personas	Obra pública	Cesar Humberto	Arroyo	Lamas	Ar3 compañía constructora, s.a. de C.V.	ACO1404223U7
Ejercicio Fiscal 2020	01/Julio/2020	30/Septiembre/2020	Invitación a cuando menos tres personas	Obra pública	Fernando	Vázquez	Oronia	Fernando Vázquez Oronia	VAIF630723US0
Ejercicio Fiscal 2020	01/Julio/2020	30/Septiembre/2020	Invitación a cuando menos tres personas	Obra pública	Froid Miguel	Herrera	Calzada	Froid Miguel Herrera Calzada	HECF820715U64
Ejercicio Fiscal 2020	01/Julio/2020	30/Septiembre/2020	Invitación a cuando menos tres personas	Obra pública	José Guadalupe	Casillas	Alcántar	Casial Construcciones, S.A. De C.V.	CCO120606FS4





































Licitaciones públicas/Invitación restringida								
Número de expediente, folio o nomenclatura	Hipervínculo a la convocatoria o invitaciones emitidas	Fecha de la convocatoria o invitación	Descripción de las obras públicas, los bienes o los servicios contratados	Relación con los nombres de las personas físicas o morales que presentaron una proposición u oferta			Denominación o razón social	RFC de las físicas o morales asistentes a la junta de aclaraciones
				Nombre(s)	Primer apellido	Segundo apellido		
2020/MF3-18-SD-001		22/Mayo/2020	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PALMA GRANDE, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT.	Les Francisco	Ruiz	Calderón	Les Francisco Ruiz Calderón	RUCL800802SL7
2020/MF3-18-SD-002		22/Mayo/2020	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PALMA GRANDE, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT.	Carlos	García	Núñez	Carlos García Núñez	GANC7808206W9
2020/MF3-18-SD-003		22/Mayo/2020	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA SAN RAFAEL DE LA LOCALIDAD DE TUXPAN, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT.	Chantal Alicia	Aguilar	Soto	Chantal Alicia Aguilar Soto	AUSC920110KF5
2020/MF3-18-SC-004		10/Agosto/2020	AMPLIACION DE RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PALMA GRANDE, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT.	Les Francisco	Ruiz	Calderón	Les Francisco Ruiz Calderón	RUCL800802SL7

Resultados de procedimientos de licitación pública e invitación restringida realizados

2020/MF3-18-SC-005		10/Agosto/2020	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PEÑAS, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT.	Carlos	García	Núñez	Carlos García Núñez	GANC7808206W9
2020/MF3-18-SG-006		10/Agosto/2020	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COLONIA SAN RAFAEL DE LA LOCALIDAD DE TUXPAN, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT.	Jorge Eduardo	García	Jiménez	Proyectos, instalaciones, mantenimiento y servicios eléctricos, s.a de C.V.	PIM980506JA9
2020/MF3-18-SG-007		10/Agosto/2020	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE PEÑAS, DEL MUNICIPIO DE TUXPAN; NAYARIT	Jorge Eduardo	García	Jiménez	Proyectos, instalaciones, mantenimiento y servicios eléctricos, s.a de C.V.	PIM980506JA9
2020/MF3-18-SD-008		27/Agosto/2020	AMPLIACIÓN DE DREN PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE COAMILES, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT.	Álvaro Roberto	Luna		Constructora y urbanizadora Eric, s.a. de C.V.	CUE0903049Z9
2020/MF3-18-SG-009		27/Agosto/2020	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COLONIA CANTARRANAS DE LA LOCALIDAD DE TUXPAN, MUNICIPIO DE TUXPAN; NAYARIT.	Cesar Humberto	Arroyo	Lamas	Ar3 compañía constructora, s.a. de C.V.	ACO1404223U7
2020/MF3-18-SF-010		06/Octubre/2020	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE PEDRO MORENO DE LA COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN EN LA LOCALIDAD DE TUXPAN, MUNICIPIO DE TUXPAN; NAYARIT	Fernando	Vázquez	Oronia	Fernando Vázquez Oronia	VAIF630723US0
2020/MF3-18-SD-011		06/Octubre/2020	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA CANTARRANAS DE LA LOCALIDAD DE TUXPAN; NAYARIT	Froid Miguel	Herrera	Calzada	Froid Miguel Herrera Calzada	HECF820715U64
2020/MF3-18-SF-012		16/Octubre/2020	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE ZARAGOZA, ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y CORONA, COL. CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE TUXPAN, NAYARIT.	José Guadalupe	Casillas	Alcántar	Casial Construcciones, S.A. De C.V.	CCO120606FS4

Fecha en la que se celebró la junta de aclaraciones	Relación de asistentes a la junta de aclaraciones			Denominación o razón social	RFC de las personas físicas o morales asistentes a la junta de aclaraciones
	Nombre(s)	Primer apellido	Segundo apellido		
27/Mayo/2020	Les Francisco	Ruiz	Calderón	Les Francisco Ruiz Calderón	RUCL800802SL7
27/Mayo/2020	Carlos	García	Núñez	Carlos García Núñez	GANC7808206W9
27/Mayo/2020	Chantal Alicia	Aguilar	Soto	Chantal Alicia Aguilar Soto	AUSC920110KF5
13/Agosto/2020	Les Francisco	Ruiz	Calderón	Les Francisco Ruiz Calderón	RUCL800802SL7
13/Agosto/2020	Carlos	García	Núñez	Carlos García Núñez	GANC7808206W9
14/Agosto/2020	Jorge Eduardo	García	Jiménez	Proyectos, instalaciones, mantenimiento y servicios eléctricos, s.a de C.V.	PIM980506JA9
14/Agosto/2020	Jorge Eduardo	García	Jiménez	Proyectos, instalaciones, mantenimiento y servicios eléctricos, s.a de C.V.	PIM980506JA9
31/Agosto/2020	Álvaro Roberto	Luna		Constructora y urbanizadora Eric, s.a. de C.V.	CUE0903049Z9
31/Agosto/2020	Cesar Humberto	Arroyo	Lamas	Ar3 compañía constructora, s.a. de C.V.	ACO1404223U7
09/Octubre/2020	Fernando	Vázquez	Oronia	Fernando Vázquez Oronia	VAIF630723US0
09/Octubre/2020	Froid Miguel	Herrera	Calzada	Froid Miguel Herrera Calzada	HECF820715U64
20/Octubre/2020	José Guadalupe	Casillas	Alcántar	Casial Construcciones, S.A. De C.V.	CCO120606FS4

Resultados de procedimientos de licitación pública e invitación restringida realizados

Relación con los nombres de los servidores públicos asistentes a la junta de aclaraciones			RFC de los servidores públicos asistentes a la junta de aclaraciones	Cargo que ocupan en el sujeto obligado los servidores públicos asistentes a la junta pública o de aclaraciones	Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones o documento correspondiente	Hipervínculo al documento donde conste la prestación de las propuestas	Hipervínculo al(los) dictámenes, en su caso	Nombre completo del contratista o proveedor			Denominación o razón social
Nombre(s)	Primer apellido	Segundo apellido						Nombre(s)	Primer apellido	Segundo apellido	
Eloy Joel	Fernández	Escalante	FEEE741214C32	Director General de Infraestructura y Desarrollo Sustentable				Les Francisco	Ruiz	Calderón	Les Francisco Ruiz Calderón
Eloy Joel	Fernández	Escalante	FEEE741214C32	Director General de Infraestructura y Desarrollo Sustentable				Carlos	García	Núñez	Carlos García Núñez
Eloy Joel	Fernández	Escalante	FEEE741214C32	Director General de Infraestructura y Desarrollo Sustentable				Chantal Alicia	Aguilar	Soto	Chantal Alicia Aguilar Soto
Eloy Joel	Fernández	Escalante	FEEE741214C32	Director General de Infraestructura y Desarrollo Sustentable				Les Francisco	Ruiz	Calderón	Les Francisco Ruiz Calderón
Eloy Joel	Fernández	Escalante	FEEE741214C32	Director General de Infraestructura y Desarrollo Sustentable				Carlos	García	Núñez	Carlos García Núñez
Eloy Joel	Fernández	Escalante	FEEE741214C32	Director General de Infraestructura y Desarrollo Sustentable				Jorge Eduardo	García	Jiménez	Proyectos, Instalaciones, Mantenimiento Y Servicios Eléctricos, S.A. De C.V.
Eloy Joel	Fernández	Escalante	FEEE741214C32	Director General de Infraestructura y Desarrollo Sustentable				Jorge Eduardo	García	Jiménez	Proyectos, Instalaciones, Mantenimiento Y Servicios Eléctricos, S.A. De C.V.
Eloy Joel	Fernández	Escalante	FEEE741214C32	Director General de Infraestructura y Desarrollo Sustentable				Álvaro Roberto	Luna		Constructora Y Urbanizadora Eric, S.A. De C.V.
Eloy Joel	Fernández	Escalante	FEEE741214C32	Director General de Infraestructura y Desarrollo Sustentable				Cesar Humberto	Arroyo	Lamas	Ar3 Compañía Constructora, S.A De C.V.
Eloy Joel	Fernández	Escalante	FEEE741214C32	Director General de Infraestructura y Desarrollo Sustentable				Fernando	Vázquez	Oronia	Fernando Vázquez Oronia
Eloy Joel	Fernández	Escalante	FEEE741214C32	Director General de Infraestructura y Desarrollo Sustentable				Froid Miguel	Herrera	Calzada	Froid Miguel Herrera Calzada
Eloy Joel	Fernández	Escalante	FEEE741214C32	Director General de Infraestructura y Desarrollo Sustentable				José Guadalupe	Casillas	Alcántar	Casial Construcciones, S.A. De C.V.







Resultados de procedimientos de licitación pública e invitación restringida realizados

Licitaciones públicas/Invitación restringida										
RFC de la persona física o moral contratista o proveedor	Descripción breve de las razones que justifican su elección del/los proveedor/es o contratista/s		Área Solicitante(s) de las obras públicas, el arrendamiento, la adquisición de bienes y/o la prestación de servicios		Área contratante(s)	Área responsable(s) de su ejecución	Número que justifique al contrato	Fecha del contrato	Monto del contrato sin impuestos incluidos	Monto total del contrato con impuestos incluidos
RUCL800802SL7	Propuesta más baja	solvente	Dirección General De Infraestructura Y Desarrollo Sustentable	Dirección General De Infraestructura Y Desarrollo Sustentable	Dirección General De Infraestructura Y Desarrollo Sustentable	Dirección General De Infraestructura Y Desarrollo Sustentable	DGIDS-TUXPAN-F3-001/2020-IR	04/Junio/2020	\$1,699,624.25	\$1,971,564.12
GANC7808206W9	Propuesta más baja	solvente	Dirección General De Infraestructura Y Desarrollo Sustentable	Dirección General De Infraestructura Y Desarrollo Sustentable	Dirección General De Infraestructura Y Desarrollo Sustentable	Dirección General De Infraestructura Y Desarrollo Sustentable	DGIDS-TUXPAN-F3-002/2020-IR	04/Junio/2020	\$1,329,989.87	\$1,542,788.25
AUSC920110KF5	Propuesta más baja	solvente	Dirección General De Infraestructura Y Desarrollo Sustentable	Dirección General De Infraestructura Y Desarrollo Sustentable	Dirección General De Infraestructura Y Desarrollo Sustentable	Dirección General De Infraestructura Y Desarrollo Sustentable	DGIDS-TUXPAN-F3-003/2020-IR	04/Junio/2020	\$733,090.17	\$850,384.60
RUCL800802SL7	Propuesta más baja	solvente	Dirección General De Infraestructura Y Desarrollo Sustentable	Dirección General De Infraestructura Y Desarrollo Sustentable	Dirección General De Infraestructura Y Desarrollo Sustentable	Dirección General De Infraestructura Y Desarrollo Sustentable	DGIDS-TUXPAN-F3-004/2020-IR	24/Agosto/2020	\$483,734.38	\$561,131.88
GANC7808206W9	Propuesta más baja	solvente	Dirección General De Infraestructura Y Desarrollo Sustentable	Dirección General De Infraestructura Y Desarrollo Sustentable	Dirección General De Infraestructura Y Desarrollo Sustentable	Dirección General De Infraestructura Y Desarrollo Sustentable	DGIDS-TUXPAN-F3-005/2020-IR	24/Agosto/2020	\$2,754,894.12	\$3,195,677.18
PIM980506JA9	Propuesta más baja	solvente	Dirección General De Infraestructura Y Desarrollo Sustentable	Dirección General De Infraestructura Y Desarrollo Sustentable	Dirección General De Infraestructura Y Desarrollo Sustentable	Dirección General De Infraestructura Y Desarrollo Sustentable	DGIDS-TUXPAN-F3-006/2020-IR	24/Agosto/2020	\$683,239.86	\$792,558.24
PIM980506JA9	Propuesta más baja	solvente	Dirección General De Infraestructura Y Desarrollo Sustentable	Dirección General De Infraestructura Y Desarrollo Sustentable	Dirección General De Infraestructura Y Desarrollo Sustentable	Dirección General De Infraestructura Y Desarrollo Sustentable	DGIDS-TUXPAN-F3-007/2020-IR	24/Agosto/2020	\$1,779,966.84	\$2,064,761.53
CUE0903049Z9	Propuesta más baja	solvente	Dirección General De Infraestructura Y Desarrollo Sustentable	Dirección General De Infraestructura Y Desarrollo Sustentable	Dirección General De Infraestructura Y Desarrollo Sustentable	Dirección General De Infraestructura Y Desarrollo Sustentable	DGIDS-TUXPAN-F3-008/2020-IR	09/Septiembre/2020	\$845,986.18	\$981,343.97
ACO1404223U7	Propuesta más baja	solvente	Dirección General De Infraestructura Y Desarrollo Sustentable	Dirección General De Infraestructura Y Desarrollo Sustentable	Dirección General De Infraestructura Y Desarrollo Sustentable	Dirección General De Infraestructura Y Desarrollo Sustentable	DGIDS-TUXPAN-F3-008/2020-IR	09/Septiembre/2020	\$859,884.39	\$997,465.89
VAIF630723US0	Propuesta más baja	solvente	Dirección General De Infraestructura Y Desarrollo Sustentable	Dirección General De Infraestructura Y Desarrollo Sustentable	Dirección General De Infraestructura Y Desarrollo Sustentable	Dirección General De Infraestructura Y Desarrollo Sustentable	DGIDS-TUXPAN-F3-010/2020-IR	16/Octubre/2020	\$2,203,979.78	\$2,556,616.54
HECF820715U64	Propuesta más baja	solvente	Dirección General De Infraestructura Y Desarrollo Sustentable	Dirección General De Infraestructura Y Desarrollo Sustentable	Dirección General De Infraestructura Y Desarrollo Sustentable	Dirección General De Infraestructura Y Desarrollo Sustentable	DGIDS-TUXPAN-F3-011/2020-IR	16/Agosto/2020	\$899,354.71	\$1,043,251.46
CCO120606FS4	Propuesta más baja	solvente	Dirección General De Infraestructura Y Desarrollo Sustentable	Dirección General De Infraestructura Y Desarrollo Sustentable	Dirección General De Infraestructura Y Desarrollo Sustentable	Dirección General De Infraestructura Y Desarrollo Sustentable	DGIDS-TUXPAN-F3-012/2020-IR	28/Octubre/2020	\$1,498,458.33	\$1,738,211.66

Licitaciones públicas/Invitación restringida							
Monto mínimo con impuestos incluidos, en su caso	Monto máximo, con impuestos incluidos, en su caso	Tipo de moneda	Tipo de cambio de referencia, en su caso	Forma de pago	Objeto del contrato	Plazo de entrega o ejecución	
						Fecha de inicio	Fecha de término
		Nacional		Transferencia	Obra pública	08/Junio/2020	06/Agosto/2020
		Nacional		Transferencia	Obra pública	08/Junio/2020	06/Agosto/2020
		Nacional		Transferencia	Obra pública	08/Junio/2020	06/Agosto/2020
		Nacional		Transferencia	Obra pública	31/Agosto/2020	29/Octubre/2020
		Nacional		Transferencia	Obra pública	31/Agosto/2020	28/Noviembre/2020

Resultados de procedimientos de licitación pública e invitación restringida realizados

		Nacional		Transferencia	Obra pública	31/Agosto/2020	29/Octubre/2020
		Nacional		Transferencia	Obra pública	31/Agosto/2020	29/Octubre/2020
		Nacional		Transferencia	Obra pública	14/Septiembre/2020	12/Noviembre/2020
		Nacional		Transferencia	Obra pública	14/Septiembre/2020	12/Noviembre/2020
		Nacional		Transferencia	Obra pública	20/Octubre/2020	18/Diciembre/2020
		Nacional		Transferencia	Obra pública	20/Octubre/2020	18/Diciembre/2020
		Nacional		Transferencia	Obra pública	02/Noviembre/2020	31/Diciembre/2020

Licitaciones públicas/Invitación restringida					
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos, en versión pública si así corresponde	Hipervínculo, en su caso, al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato	Partida presupuestal de acuerdo con el Clasificador por Objeto del Gasto, en el caso de ser aplicable	Origen de los recursos públicos	Fuente de financiamiento	Tipo de fondo de participación o aportación respectiva
		Fondo de aportaciones para la infraestructura social	Municipales	Ramo 33 (Aportaciones Federales Para Entidades Federativas Y Municipios)	Fondo 3 (Fortalecimiento De La Infraestructura Social Municipal)
		Fondo de aportaciones para la infraestructura social	Municipales	Ramo 33 (Aportaciones Federales Para Entidades Federativas Y Municipios)	Fondo 3 (Fortalecimiento De La Infraestructura Social Municipal)
		Fondo de aportaciones para la infraestructura social	Municipales	Ramo 33 (Aportaciones Federales Para Entidades Federativas Y Municipios)	Fondo 3 (Fortalecimiento De La Infraestructura Social Municipal)
		Fondo de aportaciones para la infraestructura social	Municipales	Ramo 33 (Aportaciones Federales Para Entidades Federativas Y Municipios)	Fondo 3 (Fortalecimiento De La Infraestructura Social Municipal)
		Fondo de aportaciones para la infraestructura social	Municipales	Ramo 33 (Aportaciones Federales Para Entidades Federativas Y Municipios)	Fondo 3 (Fortalecimiento De La Infraestructura Social Municipal)
		Fondo de aportaciones para la infraestructura social	Municipales	Ramo 33 (Aportaciones Federales Para Entidades Federativas Y Municipios)	Fondo 3 (Fortalecimiento De La Infraestructura Social Municipal)
		Fondo de aportaciones para la infraestructura social	Municipales	Ramo 33 (Aportaciones Federales Para Entidades Federativas Y Municipios)	Fondo 3 (Fortalecimiento De La Infraestructura Social Municipal)
		Fondo de aportaciones para la infraestructura social	Municipales	Ramo 33 (Aportaciones Federales Para Entidades Federativas Y Municipios)	Fondo 3 (Fortalecimiento De La Infraestructura Social Municipal)
		Fondo de aportaciones para la infraestructura social	Municipales	Ramo 33 (Aportaciones Federales Para Entidades Federativas Y Municipios)	Fondo 3 (Fortalecimiento De La Infraestructura Social Municipal)
		Fondo de aportaciones para la infraestructura social	Municipales	Ramo 33 (Aportaciones Federales Para Entidades Federativas Y Municipios)	Fondo 3 (Fortalecimiento De La Infraestructura Social Municipal)
		Fondo de aportaciones para la infraestructura social	Municipales	Ramo 33 (Aportaciones Federales Para Entidades Federativas Y Municipios)	Fondo 3 (Fortalecimiento De La Infraestructura Social Municipal)
		Fondo de aportaciones para la infraestructura social	Municipales	Ramo 33 (Aportaciones Federales Para Entidades Federativas Y Municipios)	Fondo 3 (Fortalecimiento De La Infraestructura Social Municipal)

Resultados de procedimientos de licitación pública e invitación restringida realizados

Licitaciones públicas/Invitación restringida Obra pública y/o servicios relacionados con la misma				
Lugar donde se realizará la obra pública	Breve descripción de la obra pública	Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental	Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas	Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma
PALMA GRANDE MUNICIPIO DE TUXPAN	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PALMA GRANDE, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT.			En ejecución
CALLE CHURUBUSCO ENTRE ANACLETO CORREA Y JUAN ESCUTIA, COL. PUEBLO NUEVO	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PALMA GRANDE, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT.			En ejecución
COLONIA SAN RAFAEL DE LA LOCALIDAD DE TUXPAN, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT.	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA SAN RAFAEL DE LA LOCALIDAD DE TUXPAN, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT.			En ejecución
PALMA GRANDE, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT.	AMPLIACION DE RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PALMA GRANDE, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT.			En ejecución
PEÑAS, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT.	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PEÑAS, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT.			En ejecución
COLONIA SAN RAFAEL DE LA LOCALIDAD DE TUXPAN, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT.	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COLONIA SAN RAFAEL DE LA LOCALIDAD DE TUXPAN, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT.			En ejecución
LOCALIDAD DE PEÑAS, DEL MUNICIPIO DE TUXPAN; NAYARIT	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE PEÑAS, DEL MUNICIPIO DE TUXPAN; NAYARIT			En ejecución
LOCALIDAD DE COAMILES, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT.	AMPLIACIÓN DE DREN PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE COAMILES, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT.			En ejecución
COLONIA CANTARRANAS DE LA LOCALIDAD DE TUXPAN, MUNICIPIO DE TUXPAN; NAYARIT.	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COLONIA CANTARRANAS DE LA LOCALIDAD DE TUXPAN, MUNICIPIO DE TUXPAN; NAYARIT.			En ejecución
CALLE PEDRO MORENO DE LA COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN DE LA LOCALIDAD DE TUXPAN, MUNICIPIO DE TUXPAN; NAYARIT	CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE PEDRO MORENO DE LA COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN EN LA LOCALIDAD DE TUXPAN, MUNICIPIO DE TUXPAN; NAYARIT			En ejecución
COLONIA CANTARRANAS DE LA LOCALIDAD DE TUXPAN; MUNICIPIO DE TUXPAN; NAYARIT	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA CANTARRANAS DE LA LOCALIDAD DE TUXPAN, MUNICIPIO DE TUXPAN; NAYARIT			En ejecución
CALLE ZARAGOZA, ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y CORONA, COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE TUXPAN, NAYARIT.	CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE ZARAGOZA, ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y CORONA, COL. CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE TUXPAN, NAYARIT.			En ejecución

Licitaciones públicas/Invitación restringida									
Se realizaron convenios modificatorios	Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso señalar que no se realizó	Objeto del convenio modificatorio	Fecha de firma del convenio modificatorio	Hipervínculo al documento del convenio, versión pública si así corresponde	Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios, en su caso	Hipervínculo a los informes de avance físico en versión pública si así corresponde	Hipervínculos a los informes de avance financiero en versión pública si así corresponde	Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados y homóloga	Hipervínculo al finiquito, en su caso
No					Bitácora y estimaciones de obra				

Resultados de procedimientos de licitación pública e invitación restringida realizados

No					Bitácora y estimaciones de obra				
No					Bitácora y estimaciones de obra				
No					Bitácora y estimaciones de obra				
No					Bitácora y estimaciones de obra				
No					Bitácora y estimaciones de obra				
No					Bitácora y estimaciones de obra				
No					Bitácora y estimaciones de obra				
No					Bitácora y estimaciones de obra				
No					Bitácora y estimaciones de obra				
No					Bitácora y estimaciones de obra				
No					Bitácora y estimaciones de obra				

Área(s) responsable(s) que genere(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información	Fecha de actualización de la información	Fecha de validación de la información	Nota
Dirección General de Infraestructura y Desarrollo Sustentable	10/Octubre/2020	10/Octubre/2020	
Dirección General de Infraestructura y Desarrollo Sustentable	10/Octubre/2020	10/Octubre/2020	
Dirección General de Infraestructura y Desarrollo Sustentable	10/Octubre/2020	10/Octubre/2020	
Dirección General de Infraestructura y Desarrollo Sustentable	10/Octubre/2020	10/Octubre/2020	
Dirección General de Infraestructura y Desarrollo Sustentable	10/Octubre/2020	10/Octubre/2020	No se cuenta con estudios de impacto urbano y ambiental, en su caso.
Dirección General de Infraestructura y Desarrollo Sustentable	10/Octubre/2020	10/Octubre/2020	No se cuenta con estudios de impacto urbano y ambiental, en su caso.
Dirección General de Infraestructura y Desarrollo Sustentable	10/Octubre/2020	10/Octubre/2020	No se cuenta con estudios de impacto urbano y ambiental, en su caso.
Dirección General de Infraestructura y Desarrollo Sustentable	10/Octubre/2020	10/Octubre/2020	No se cuenta con estudios de impacto urbano y ambiental, en su caso.



Resultados de procedimientos de licitación pública e invitación restringida realizados

Dirección General de Infraestructura y Desarrollo Sustentable	10/Octubre/2020	10/Octubre/2020	No se cuenta con estudios de impacto urbano y ambiental, en su caso.
Dirección General de Infraestructura y Desarrollo Sustentable	10/Octubre/2020	10/Octubre/2020	No se cuenta con estudios de impacto urbano y ambiental, en su caso.
Dirección General de Infraestructura y Desarrollo Sustentable	10/Octubre/2020	10/Octubre/2020	No se cuenta con estudios de impacto urbano y ambiental, en su caso.
Dirección General de Infraestructura y Desarrollo Sustentable	10/Octubre/2020	10/Octubre/2020	No se cuenta con estudios de impacto urbano y ambiental, en su caso.